



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
**ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ**  
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
Δ/ΝΣΗ : ΔΗΜ. ΧΡ. ΜΠΕΚΑ & ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ  
ΠΕΡΙΟΧΗ : ΣΠΑΤΑ Τ.Κ.: 190 04  
Πληροφορίες: Κωστούλα Αντωνοπούλου  
Τηλ.: 213 2007395  
Fax.: 210 6630163

Σπάτα: 14/03/2023

Αριθ. Πρωτ.: 7188

**Συμφωνητικό για την προμήθεια με τίτλο**  
**«Προμήθεια αδρανών υλικών, Προμήθεια σκυροδέματος, Προμήθεια ασφαλτομίγματος,**  
**Προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος»**  
**Ομάδας 4 Ψυχρό Ασφαλτόμιγμα**

Στα Σπάτα και στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Δημ. Χρ. Μπέκα & Βασ. Παύλου – Τ.Κ. 190 04, οι κατωτέρω συμβαλλόμενοι:

1. Ο Δήμος Σπάτων – Αρτέμιδος που εδρεύει επί της οδού Δημ. Χρ. Μπέκα & Βασ. Παύλου – Τ.Κ. 190 04 – Σπάτα, με Α.Φ.Μ. 997606740 και Δ.Ο.Υ. Παλλήνης και κωδικό ηλεκτρονικής τιμολόγησης 1007.E84912.0001 νομίμως εκπροσωπούμενος από το Δήμαρχο κ. Δημήτριο Σπ. Μάρκου, στο εξής η «Αναθέτουσα Αρχή» και
2. Η ατομική επιχείρηση με την επωνυμία ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΜ. ΠΕΤΡΑΚΗΣ, με διακριτικό τίτλο «Petrakis Supplies» που εδρεύει στο Περιστέρι, Μωρογιάννη 16, Τ.Κ. 121 33, με Α.Φ.Μ. 166758607, Δ.Ο.Υ. Περιστερίου, τηλ. 2114217213, e-mail: [info@petrakissupplies.com](mailto:info@petrakissupplies.com), αποκαλούμενη εφεξής «προμηθευτής» συμφώνησαν και αποδέχθηκαν τα ακόλουθα:

Με την αριθ. 503/28-12-2022 (ΑΔΑΜ:23AWRD012203918 2023-02-28, ΑΔΑ: 9ΦΟΠΩ1Χ-7ΓΑ) απόφασή της, η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη το από 27/12/2022 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων με α/α συστήματος : 167332 για την προμήθεια με τίτλο «**Προμήθεια αδρανών υλικών, Προμήθεια σκυροδέματος, Προμήθεια ασφαλτομίγματος, Προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος**», αποφάσισε την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού και συγκεκριμένα την προμήθεια της **Ομάδας 4 Ψυχρό Ασφαλτόμιγμα** στην ανωτέρω εταιρεία η οποία προσέφερε το συνολικό ποσό των **14.384,00 €** συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, όπως αναλυτικά αναφέρεται στον κατωτέρω πίνακα:

ΟΜΑΔΑ	A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	M.M.	ΠΟΣΟΤΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ
<b>ΟΜΑΔΑ 4</b>		<b>ΨΥΧΡΟ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑ</b>	<b>K.A.E. 25-6662.004 &amp; 30-6662.011</b>			
	1	Έτοιμο ψυχρό ασφαλτόμιγμα	Δοχείο 25kg	2.000	5,80	11.600,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 4</b>						<b>11.600,00</b>
<b>ΦΠΑ 24%</b>						<b>2.784,00</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 4</b>						<b>14.384,00</b>

Σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. 809/11-01-2023 έγγραφο, διαβιβάσθηκε η ανωτέρω απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής για έλεγχο νομιμότητας μέσω του πληροφοριακού συστήματος ηλεκτρονικής διαχείρισης εγγράφων «ΙΡΙΔΑ» του ΥΠΕΣ και θεωρήθηκε κατά τεκμήριο νόμιμη σύμφωνα με τις αριθ. πρωτ. 14790/17-02-2023 & 17284/22-02-2023 (ορθή επανάληψη) αποφάσεις του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο προμηθευτής κατέθεσε τη με αριθ. 854798/10-03-2023 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ποσού **480,00 €** (4% επί της εκτιμώμενης αξίας της ομάδας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α.).

### **Άρθρο 1**

#### **Αντικείμενο**

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η προμήθεια έτοιμου ψυχρού σφαλτομίγματος, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου, σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές της με αριθ. 414/21526/15-07-2022 διακήρυξης και της προσφοράς του προμηθευτή.

### **Άρθρο 2**

#### **Διάρκεια σύμβασης – Χρόνος, τρόπος και τόπος παράδοσης υλικών**

1. Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης ορίζεται σε **ένα (1) έτος** από την ημερομηνία υπογραφής της , σύμφωνα με τα οριζόμενα στη με αριθ. 87/2022 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
2. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του Ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον προμηθευτή και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του Ν. 4412/2016.
3. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος.

4. Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.

Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε.

## **Άρθρο 3**

### **Αμοιβή – Τρόπος πληρωμής**

1. Η αμοιβή του προμηθευτή σύμφωνα με την προσφορά του είναι το ποσό των 11.600,00 € μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και 14.384,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (24%)

2. Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του Ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Δεδομένου ότι η δαπάνη για την εν λόγω προμήθεια βαρύνει διαφορετικούς Κ.Α.Ε. του προϋπολογισμού όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα, τα τιμολόγια θα εκδοθούν ως εξής:

- Κ.Α.Ε. 25-6662.004 Ένα ή περισσότερα τιμολόγια μέχρι του ποσού των 10.018,46 € (1393 δοχεία)
- Κ.Α.Ε. 30-6662.011 Ένα ή περισσότερα τιμολόγια μέχρι του ποσού των 4.365,54 € (607 δοχεία)

3. Τον προμηθευτή βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση των συμβατικών υλικών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στη διακήρυξη και λοιπά έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως ο προμηθευτής βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:

α) Κράτηση 0,10% επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής ή τροποποιητικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3, του άρθρου 7 του ν. 4912/2022 (Φ.Ε.Κ. 59/ Α' /17-03-2022) .

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016.

γ) Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου που υπολογίζεται με ποσοστό 20% επί του χαρτοσήμου.

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού.

4. Όλα τα δικαιολογητικά του χρηματικού εντάλματος (πρωτόκολλα ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής κλπ.) ελέγχονται από την αρμόδια υπηρεσία ελέγχου της Αναθέτουσας Αρχής. Για την έκδοση

χρηματικού εντάλματος ο ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει το αντίστοιχο τιμολόγιο και η πληρωμή του θα πρέπει να λάβει χώρα σε τριάντα (30) ημέρες.

Σε περίπτωση που η πληρωμή του αναδόχου καθυστερήσει από την Αναθέτουσα Αρχή τριάντα (30) ημέρες από την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των αγαθών και την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών επαλήθευσης, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει περιέλθει μέχρι και την ημερομηνία αυτή στην Αναθέτουσα Αρχή το τιμολόγιο ή άλλο ισοδύναμο παραστατικό πληρωμής, η Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υποπαρ. Ζ5 της παρ. Ζ του ν. 4152/2013, (Α' 107/09-05-2013) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των Ν.4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» καθίσταται υπερήμερη και οφείλει τόκους υπερημερίας, χωρίς να απαιτείται όχληση από τον προμηθευτή. Σε περίπτωση καθυστέρησης υποβολής των οικείων δικαιολογητικών πληρωμής, η Αναθέτουσα Αρχή δεν καθίσταται υπερήμερος, ει μη μόνο από την ημέρα προσκόμισής του.

## **Άρθρο 4**

### **Χρηματοδότηση της σύμβασης**

Για την κάλυψη της δαπάνης της παρούσας σύμβασης δεσμεύτηκαν πιστώσεις ύψους 4.860,90 € σε βάρος του Κ.Α.Ε. 30-6662.011 και 10.019,10 € σε βάρος του Κ.Α.Ε. 25-6662.004, του προϋπολογισμού έτους 2022, σύμφωνα με τις αριθ. Β-508/20086/05-07-2022 (ΑΔΑ: 6ΛΨΑΩ1Χ-2Φ8), Β-509/20087/05-07-2022 (ΑΔΑ:64ΕΒΩ1Χ-ΧΑ7) αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης, οι οποίες εκδόθηκαν ύστερα από το αριθ. πρωτ. 18738/22-06-2022 τεκμηριωμένο αίτημα του διατάκτη για την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση της πίστωσης, επί των οποίων υπάρχει βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων των αντίστοιχων πιστώσεων.

Εν συνεχεία για την κάλυψη της ανάληψης της υποχρεωτικής δαπάνης της παρούσας σύμβασης, δεσμεύτηκαν πιστώσεις ύψους 10.019,10 € σε βάρος του **Κ.Α.Ε. 25-6662.004** και 4.860,90 € σε βάρος του **Κ.Α.Ε. 30-6662.011**, του προϋπολογισμού έτους 2023 και εκδόθηκαν οι με α/α **Β-145/2089/23-01-2023 (ΑΔΑ: 6ΤΜ0Ω1Χ-Φ07)** και **Β-144/2087/23-01-2023 (ΑΔΑ: ΩΧ90Ω1Χ-1ΣΛ)**, αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης.

## **Άρθρο 5**

### **Υποχρεώσεις προμηθευτή**

Ο προμηθευτής δεσμεύεται ότι:

- α) τηρεί και θα εξακολουθήσει να τηρεί κατά την εκτέλεση της σύμβασης τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους
- β) δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ' όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης

γ) λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξει την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.

δ) εφαρμόζει όλους τους ειδικούς όρους για την εκτέλεση της προμήθειας που αναφέρονται στην με αριθ. 87/2022 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

## **Άρθρο 6**

### **Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις**

1. Ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του Ν. 4412/2016.

2. Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς Φ.Π.Α.. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο προμηθευτής και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.

Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του προμηθευτή ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο προμηθευτής δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.

## **Άρθρο 7**

### **Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της**

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου.

## **Άρθρο 8**

### **Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης**

Ο Δήμος μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης,

β) ο προμηθευτής, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3 της διακήρυξης και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης,

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον προμηθευτή λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωρισθεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

### **Άρθρο 9**

#### **Επίλυση Διαφορών – Εφαρμοστέο Δίκαιο**

1. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4412/2016, οι όροι της με αριθ. 414/21526/15-07-2022 διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.
2. Η σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών, που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της σύμβασης ή εξ αφορμής της, ο Δήμος και ο προμηθευτής καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών.

### **Άρθρο 10**

#### **Παραλαβή υλικών**

Η παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου.

### **Άρθρο 11**

#### **Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση**

1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.
2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε προμηθευτής θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. Αν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.
3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 213 του Ν. 4412/2016.

### **Άρθρο 12**

#### **Λύση της σύμβασης**

Με την επιφύλαξη του άρθρου 9 της παρούσας, η σύμβαση λύεται με την πάροδο της ημερομηνίας διάρκειας της, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της παρούσας.

**Άρθρο 13**

**Παραρτήματα**

Στο παρόν συμφωνητικό προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του κατά σειρά ισχύος:

1. Η αριθ. 414/21526/15-07-2022 Απόφαση Δημάρχου – Διακήρυξη Διαγωνισμού.
2. Η προσφορά του προμηθευτή.

Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση σε τέσσερα (4) αντίτυπα, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε ως ακολούθως από τα συμβαλλόμενα μέρη.

**ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ**

**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ**

**Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ**

**ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠ. ΜΑΡΚΟΥ**

**ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΜ. ΠΕΤΡΑΚΗΣ**